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COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO 

Provincia di Piacenza 

SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO-DISCIPLINARE DI INCARICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO 

“PNRR M4C1-I1.1 - RIQUALIFICAZIONE DI LOCALI PER REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI 

PER UNA SEZIONE AGGIUNTIVA DI NIDO IN EDIFICIO ADIBITO A POLO PER L’INFANZIA - 

CUP: B97G22000100006”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

******************************* 

L'anno duemilaventitrè il giorno sei del mese di febbraio in Carpaneto Piacentino (PC), e nella 

Residenza Municipale - Piazza XX Settembre, 1, con la presente scrittura privata da valere ad 

ogni effetto di legge, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------T R A----------------------------------------------------------- 

- COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) – C.F./P.IVA 00150060333, rappresentato dalla 

Sig.ra RITA VENEZIANI – nata a Carpaneto P.no il 27.04.1959 – in qualità di Responsabile del 

Servizio Appalti-Contratti-Espropri, domiciliata per la funzione che ricopre presso la Residenza 

Municipale, in Piazza XX Settembre, 1 – Carpaneto Piacentino, la quale agisce in quest'atto 

esclusivamente in nome e per conto del suddetto Ente, ai sensi dell’art. 107 del D. 

Lgs.18.08.2000, n° 267 e s.m. e giusta decreto sindacale n° 34 in data 28.12.2022 ------------------ 

-----------------------------------------------------------------E-------------------------------------------------------------- 
 
- Arch. ALESSANDRO CORDANI   nato a Codogno (LO) il 05.04.1982, residente in Vigolzone 

(PC), località Carmiano - Via Belvedere, n° 10 - C.F.: CRD LSN 82D05 C816N  – in qualità di 

libero professionista con studio tecnico in Ponte dell’Olio  (PC), Piazza delle Fornaci, n° 20 –  P. 

REGISTRO 
SCRITTURE 
PRIVATE 
 

n° 376 
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IVA: 01576330334, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse proprio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------PREMESSO---------------------------------------------------- 

- che il Comune di Carpaneto Piacentino è beneficiario di finanziamento nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dalla Unione Europea  Next Generation EU 

– progetto M4C1-Investimento 1.1, come da “Accordo di concessione di finanziamento e 

meccanismi sanzionatori” sottoscritto in data 23.11.2022 tra il Ministero dell’Istruzione e del 

merito ed il Comune di Carpaneto Piacentino, successivamente aggiornato con “Addendum 

all’Accordo di concessione di finanziamento” sottoscritto in data 16.01.2023, per la realizzazione 

di intervento di “Riqualificazione di locali per la realizzazione di nuovi posti per una sezione 

aggiuntiva di nido in edificio adibito a polo per l’infanzia”; ----------------------------------------------------- 

- che a seguito procedura di affidamento diretto preceduto da trattativa diretta svolta mediante 

richiesta di offerta (RdO) pubblicata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(Me.PA) di Consip spa, rivolta a singolo operatore economico abilitato ad operare sulla 

piattaforma elettronica e qualificato al Bando Me.P.A. “Servizi” – categoria merceologica  “Servizi 

professionali” – sottocategoria “Servizi architettonici ed affini”, è stato individuato idoneo 

operatore economico al quale conferire incarico per lo svolgimento di servizi tecnici di 

architettura ed ingegneria finalizzati alla realizzazione dei lavori di cui al citato progetto “PNRR 

M4C1-I1.1- Riqualificazione di locali per realizzazione di nuovi posti per una sezione aggiuntiva 

di nido in edificio adibito a polo per l’infanzia”; -------------------------------------------------------------------- 

- che con determinazione a contrarre n° 802 in data 31.12.2022 è stata approvata la 

aggiudicazione definitiva ed efficace dei suddetti servizi a favore del professionista Arch. 

Alessandro Cordani, con recapito in Ponte dell’Olio (PC); ---------------------------------------------------- 
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- che è stato verificato positivamente il possesso dei requisiti richiesti in capo al professionista 

aggiudicatario, il quale dichiara altresì di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, non 

intrattenendo alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro 

subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale. ---------------------------- 

----------------------------------------------------TUTTO CIO' PREMESSO------------------------------------------- 

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: ----------------------------------- 

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO  

Il Comune di Carpaneto Piacentino (PC) in persona del Responsabile del Servizio Appalti- 

Contratti sopranominato – Sig.ra Rita Veneziani, conferisce all’Arch. Alessandro Cordani, libero 

professionista singolo, che accetta senza riserva alcuna, incarico professionale per lo 

svolgimento di servizi tecnici concernenti la progettazione integrale e coordinata (progetto 

definitivo e progetto esecutivo), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase 

di esecuzione e direzione, misura e contabilità, rendicontazione e liquidazione tecnico-contabile, 

assistenza al collaudo, accertamento e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori 

oltre a servizi accessori di aggiornamento catastale – riferibili all’intervento “PNRR M4C1-I1.1 - 

Riqualificazione locali per realizzazione di nuovi posti per una sezione aggiuntiva di nido in 

edificio adibito a polo per l’infanzia - CUP: B97G22000100006”, intervento finanziato con fondi a 

carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 2021/2026.-----------------------------------  

ART. 2 – SOGGETTO INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI  

Le prestazioni oggetto del presente affidamento saranno espletate dal professionista incaricato 

sottoscrittore del presente contratto/disciplinare di incarico; la persona fisica incaricata  

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. Lgs. n°  
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50/2016, è lo stesso Arch. Alessandro Cordani. ------------------------------------------------------------------ 

L’operatore economico incaricato, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto-

disciplinare, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti i cui nominativi dovranno essere 

preventivamente comunicati all’Ente committente, ferma restando la propria responsabilità nei 

confronti dell’Ente medesimo.  La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà 

comportare la richiesta di compensi ulteriori da parte dell’operatore economico incaricato rispetto 

a quelli previsti dal presente contratto-disciplinare. -------------------------------------------------------------- 

La Stazione appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli 

eventuali collaboratori ed è esente da ogni responsabilità nei loro confronti, rimanendo detta 

responsabilità in capo all’incaricato medesimo il quale, con la sottoscrizione del presente atto 

rilascia la più ampia liberatoria in tal senso nei confronti della Stazione appaltante stessa. ---------- 

ART. 3 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI 

INCARICO  

Le Parti convengono che le condizioni riportate nel presente contratto-disciplinare integrano le 

clausole contrattuali uniformi standardizzate riportate nelle “Condizioni generali di contratto” di cui 

al Bando Me.PA. “Servizi” ed al Capitolato d’oneri per l’abilitazione di fornitori/prestatori di servizi 

alla categoria merceologica “Servizi Professionali – Progettazione, verifica della progettazione, 

coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile ed industriale”  

ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.--------------------- 

L’operatore economico incaricato svolgerà l'incarico restando obbligato all'osservanza delle 

norme del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e 

s.m., del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m., con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle 

condizioni di sicurezza e di salute da osservare nel cantiere al fine di ridurre i rischi di incidente, 
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del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n° 49 “Regolamento recante 

approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 

e del direttore dell’esecuzione” . ------------------------------------------------------------------------------------- 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle  

opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie, ecc…), il decreto 

del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre 

1975, recante “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica”, ivi compresi gli indici di 

funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia  

scolastica ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dell'espletamento 

dell'incarico.  Nello specifico la attività di progettazione facente parte dei servizi tecnici richiesti, 

dovrà essere resa nell’osservanza dell’applicazione dei criteri ambientali minimi (specifiche 

tecniche e clausole contrattuali) di cui al D.M. Ministero della Transizione Ecologica 23.06.2022: 

n° 256 CAM Edilizia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Progetto, con apposito elaborato, dovrà dimostrare di rispettare le indicazioni in relazione ai 

principi orizzontali di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, ossia il principio di non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento 

(UE) n. 2020/852, e garantire la coerenza con il PNRR; in tal senso costituirà riferimento la 

circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 

all’ambiente (DNSH)”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in  materia  di  comunicazione e  informazione  previsti 

dall’articolo  34  del  regolamento  (UE) 2021/241,  dovrà  essere  indicato  nella  documentazione 
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progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al 

finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando 

la frase “Finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella 

documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea.------------------------------------------------ 

L’incarico sarà svolto dal professionista/operatore economico in piena autonomia organizzativa 

con assunzione di ogni onere strumentale ed organizzativo necessario, senza vincolo di 

subordinazione nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, 

rimanendo egli indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione. ---------------------------- 

Inoltre, nell’espletamento di tutte le prestazioni enunciate nel presente contratto-disciplinare il 

tecnico/operatore economico incaricato non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per i 

casi previsti dall’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m---------------------------------------------- 

3.1 Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione 

La progettazione dei lavori, finalizzata alla realizzazione dell’opera in oggetto, sarà svolta 

secondo modalità, termini e condizioni di cui al presente contratto-disciplinare nonché 

nell’osservanza delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.  Nello 

svolgimento delle attività progettuali assegnate il tecnico incaricato dovrà coordinarsi 

costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento allo scopo di consentire una 

valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e di poter concordare decisioni 

su singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento dell’incarico.--------------- 

La progettazione dovrà tenere conto dell’entità della spesa complessiva prevista per il quadro 

economico dell’intervento oggetto dell’incarico – non superiore ad € 211.550,00, comprensiva 

quindi di importo lavori, IVA e somme a disposizione dell’Amministrazione, corrispondente 

all’importo del finanziamento concesso.   Il progettista dovrà  individuare soluzioni tecniche tali da 
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poter consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto di tale limite economico. -----------------------  

Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie dovranno  essere  complete, idonee 

ed adeguate in modo da: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) - consentire l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni degli Enti competenti 

necessari per la realizzazione dell’opera; -------------------------------------------------------------------------- 

b) - conseguire la verifica positiva di cui all'art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.; ----------------------- 

c) - consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati, con dimensionamento 

strutturale ed impiantistico necessario alla collaudabilità statica ed amministrativa dell’opera, 

senza ulteriori adempimenti.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il tecnico incaricato dovrà recepire nell’ambito della progettazione definitiva/esecutiva tutte le 

eventuali prescrizioni imposte dagli Enti o Organi tecnici di controllo preposti al rilascio di 

autorizzazioni alla realizzazione dell’opera ed allo svolgimento di attività presso la struttura 

ultimata, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione appaltante prima 

dell’approvazione del progetto medesimo, anche in attuazione delle operazioni di 

verifica/validazione del progetto, senza che ciò possa determinare diritto al riconoscimento di 

oneri aggiuntivi o speciali compensi. -------------------------------------------------------------------------------- 

Tutti gli elaborati progettuali prodotti rimarranno in proprietà alla Stazione appaltante che potrà 

quindi utilizzarli a sua discrezione, come anche introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più 

opportuni, tutte le variazioni o aggiunte che saranno ritenute necessarie senza che da parte del 

tecnico/operatore economico incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta. ----------------- 

Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in n° 2 copie in formato cartaceo firmate in 

originale e n° 1 copia elettronica firmata digitalmente, tutte già retribuite con il corrispettivo qui 

stabilito.   Una copia  dei  file definitivi di ciascun elaborato  dovrà  essere  consegnata  in formato 
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editabile (word – excel – autocad, ecc.). ---------------------------------------------------------------------------- 

La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante comporterà il mero rimborso delle 

sole spese di riproduzione.   Eventuali copie di  lavoro  del  progetto che  verranno  realizzate  dal 

tecnico incaricato nel corso della progettazione rimarranno interamente a carico del medesimo.--- 

La progettazione deve avvenire - in conformità a quanto statuito dall'art. 23 D.Lgs. n° 50/2016 e 

s.m. - secondo due livelli di approfondimento tecnico, sviluppando l’idea progettuale candidata al 

bando prot. 48047 del 02.12.2021 e successive proroghe del termine di presentazione 

candidatura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Progetto Definitivo  (PD), --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Progetto Esecutivo (PE), ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Redazione del progetto definitivo (PD), di cui all’art. 23 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m. e Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del DPR n° 207/2010 e s.m. in quanto applicabile.----- 

Il  progetto  definitivo  è redatto  sulla base  delle indicazioni  del  progetto di  fattibilità  tecnica  ed 

economica (PFTE) approvato, sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonchè i calcoli ad un 

livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative 

differenze tecniche e di costo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

In particolare sono richieste le prestazioni e la predisposizione degli elaborati progettuali 

riconducibili ai seguenti parametri della tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza” allegata 

al Decreto Ministero Giustizia 17.06.2016: ------------------------------------------------------------------------- 

QbII.01 - Relazione generale e tecnica, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; --------- 

QbII.02 - Rilievi dei manufatti; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

QbII.05  -  Elenco  prezzi   unitari  ed   eventuali   analisi,  Computo   metrico   estimativo,  quadro 
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economico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QbII.08 - Schema di contratto, Capitolato Speciale di Appalto; ---------------------------------------------- 

QbII.14 - Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti ------------------------------------------ 

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche ------ 

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio; ---------------------------------------------------------------- 

QbII.20 - Elaborati e relazioni per requisiti acustici; ------------------------------------------------------------- 

QbII.21 - Relazione energetica (ex Legge 10/91); --------------------------------------------------------------- 

QbII.23 - Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC; ----------- 

- Redazione del progetto esecutivo (PE), di cui all’art. 23 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e 

s.m. e Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del DPR n° 207/2010 e s.m. in quanto applicabile------ 

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i 

lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere sviluppato ad un 

livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione 

e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione 

dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita (art. 23 comma 8 D.Lgs.  n° 50/2016).------- 

In particolare sono richieste le prestazioni e la predisposizione degli elaborati progettuali 

riconducibili ai seguenti parametri della  tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza” allegata 

al Decreto Ministero Giustizia 17.06.2016: ------------------------------------------------------------------------- 

QbIII.01 - Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli Esecutivi ----------------------- 

QbIII.02 - Particolari costruttivi e decorativi; ----------------------------------------------------------------------- 

QbIII.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; ------------------------------------------- 

QbIII.04 - Schema di contratto, Capitolato speciale d’Appalto, Cronoprogramma, ---------------------- 
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QbIII.05 - Piano di manutenzione dell’opera, ---------------------------------------------------------------------- 

QbIII.06 - Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche ------ 

3.2. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni di coordinamento della 

sicurezza  

3.2.1 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ------------------------------------------ 

Il tecnico incaricato in  possesso  della  specifica  abilitazione  di  cui  all’art. 98 del D. Lgs. n° 

81/2008 e s.m. – stesso Arch. Alessandro Cordani -,  provvederà all’espletamento delle attività 

definite ed attribuite dall’art. 91 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. alla figura del Coordinatore in 

materia di sicurezza e di salute nei cantieri. ----------------------------------------------------------------------- 

In particolare sono richieste le prestazioni e la predisposizione degli elaborati progettuali 

riconducibili ai seguenti parametri della tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza” allegata 

al Decreto Ministero Giustizia 17.06.2016: ------------------------------------------------------------------------- 

Qblll.07 - Piano di Sicurezza e Coordinamento. ----------------------------------------------------------------- 

In fase di progettazione dell’opera il Professionista-Coordinatore per la sicurezza dovrà 

provvedere alla redazione dei seguenti documenti di progettazione della sicurezza nel cantiere:--- 

* Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), di cui agli artt. 91 comma 1 lett. a) e 100 del D. 

Lgs. n° 81/2008 e s.m., secondo i contenuti definiti dall’allegato XV al Decreto medesimo, 

costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da 

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è 

corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto  relative agli  aspetti  della  sicurezza, comprendenti 

almeno  una  planimetria  sull’organizzazione  del  cantiere  e,  ove  la  particolarità  dell’opera  lo 

richieda, una tavola tecnica sugli scavi. --------------------------------------------------------------------------- 
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Il P.S.C. deve altresì contenere la quantificazione economica analitica: ----------------------------------- 

a) - dei costi per l’esatto adempimento del coordinamento della sicurezza non assoggettabili a 

ribasso d’asta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) - della quota di oneri generali a carico dell’Impresa da includere nelle singole analisi dei prezzi. 

* Fascicolo dell'opera di cui al medesimo art. 91 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m., 

secondo i contenuti definiti dall’allegato XVI al citato Decreto Legislativo, contenente le 

caratteristiche dell’opera e le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui 

sono potenzialmente esposti i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera. --------------------------- 

Il Professionista-Coordinatore per la sicurezza dovrà predisporre e consegnare il “Piano di 

Sicurezza e Coordinamento” ed il “Fascicolo dell’opera” nei tempi indicati per lo svolgimento del 

relativo livello di progettazione e nello stesso formato e numero di esemplari indicato all’art. 3 – 

paragrafo 3.1 – per la predisposizione degli elaborati di progetto. ------------------------------------------- 

3.2.2 -  Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori: --------------------------- 

In fase di realizzazione dei lavori il professionista incaricato in possesso della specifica 

abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. – stesso Arch. Alessandro Cordani - 

deve rendere tutte le prestazioni ed intraprendere tutte le azioni necessarie per l’espletamento 

dell’incarico conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, con particolare 

riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nel 

cantiere al fine di ridurre i rischi di incidente. ---------------------------------------------------------------------- 

Le prestazioni richieste sono riconducibili ai parametri della tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di 

incidenza”  allegata  al  Decreto  Ministero  Giustizia  17.06.2016:  Qcl.12 – Coordinamento  della  

sicurezza in esecuzione. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il professionista incaricato deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 92  del D. Lgs.  81/2008  e 
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provvedere  a  tutte  le  operazioni  di  controllo, coordinamento  degli  interventi  delle  imprese 

impegnate nell’esecuzione dell’appalto e nello specifico: ----------------------------------------------------- 

- verificare  l’applicazione,  da  parte  dell’impresa  appaltatrice  e  di  eventuali  subappaltatori  e 

lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e 

coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; ----------------------------- 

- verificare l’idoneità e la coerenza con il PSC dei piani operativi di sicurezza (POS) dell’impresa 

appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori; --------- 

- verificare, con le modalità di cui all’allegato XVII del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m., l’idoneità 

tecnico-professionale dell’impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; ------------------------------------------------------ 

- adeguare il PSC e il Fascicolo dell’opera in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali 

modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 

sicurezza in cantiere e verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi 

piani operativi di sicurezza; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- curare la redazione delle notifiche preliminari nei termini previsti dalla normativa, da consegnare 

alla Stazione appaltante per il successivo inoltro agli Enti di controllo preposti; -------------------------  

- organizzare con le imprese che partecipano all’appalto, compresi i lavoratori autonomi, riunioni 

finalizzate alla cooperazione, al coordinamento delle attività ed alla reciproca informazione al fine 

di migliorare la sicurezza in cantiere; -------------------------------------------------------------------------------- 

- segnalare  alla  Stazione  appaltante  committente  e  al  Responsabile  dei  lavori, previa 

contestazione scritta  alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli articoli 

94, 95, 96 del  D. Lgs. n° 81/2008 e s.m. e  alle  prescrizioni del  PSC  e proporre la  sospensione  

dei  lavori, l’allontanamento  delle imprese o dei lavoratori autonomi  dal cantiere, o la  risoluzione  
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del contratto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, direttamente 

riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate,-------- 

- svolgere qualsiasi altra prestazione pertinente l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase  

di esecuzione, nel rispetto delle vigenti normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

L’espletamento di dette prestazioni dovrà essere attuato in stretto e costante rapporto con il 

Responsabile Unico del Procedimento e con il Direttore Lavori. Al fine di assicurare l’applicazione 

e l’osservanza delle prescrizioni di cui sopra, il professionista incaricato dovrà effettuare visite 

periodiche in cantiere, con cadenza almeno settimanale, redigendo ad ogni sopralluogo 

apposito verbale, da sottoscrivere congiuntamente alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori 

autonomi presenti in cantiere, nel quale dovranno essere annotate tutte le attività e le eventuali 

criticità riscontrate in corso d’opera e le relative proposte di risoluzione.       Copia di ogni verbale  

dovrà essere trasmessa al R.U.P. ed al Responsabile dei lavori dell’impresa appaltatrice entro un 

giorno dalla compilazione.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La frequenza delle visite dovrà comunque essere adeguata alla tipologia degli interventi in corso, 

alla presenza di più imprese, alla complessità delle lavorazioni. --------------------------------------------- 

3.3 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni di Direzione lavori, misura e 

contabilità, liquidazione tecnico-contabile, assistenza al collaudo, redazione certificato di 

regolare esecuzione dei lavori -------------------------------------------------------------------------------------- 

Il tecnico incaricato – Arch. Alessandro Cordani - deve rendere tutte le prestazioni ed 

intraprendere tutte le azioni necessarie per l’espletamento dell’incarico conformemente a quanto 

previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. “Codice dei 
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contratti pubblici” e dal D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07.03.2018, n° 49 – 

Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. --------------------------------------------------------- 

Segnatamente il professionista incaricato deve provvedere a tutte le funzioni di direzione, 

coordinamento e controllo tecnico-contabile ed amministrativo degli interventi delle imprese 

impegnate nell’esecuzione dell’appalto, al fine di assicurare l’esecuzione dei lavori a regola d’arte 

ed in conformità al progetto ed al contratto d’appalto. In particolare deve ottemperare a quanto 

previsto dall’art. 101 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. ed a tutte le attività e compiti a lui 

espressamente demandati dal medesimo Decreto Legislativo, secondo le modalità di svolgimento 

individuate dal citato D. M. n° 49/2018. ----------------------------------------------------------------------------- 

Il Direttore dei lavori è responsabile tecnico dell’opera, dei tempi di realizzazione della medesima 

e dell’impostazione del cantiere; interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli 

aspetti tecnici ed economici del contratto ed impartisce al medesimo tutte le disposizioni ed 

istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni; ha la specifica responsabilità 

dell’accettazione dei materiali ed è tenuto ad accertare l’applicazione da parte 

dell’appaltatore dei contenuti di cui ai Criteri Ambientali Minimi inerenti l’affidamento di 

servizi di progettazione e l’affidamento di lavori per interventi edilizi (CAM Edilizia) adottati 

con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica (MITE) 25.06.2022, n° 256; deve 

provvedere alla redazione di tutti gli elaborati ed atti necessari alla perfetta e completa 

realizzazione e corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’opera; eseguire le 

annotazioni su libretti e registri, svolgere tutti gli adempimenti correlati alla iscrizione di eventuali 

riserve dell’impresa appaltatrice e provvedere alla trattazione delle medesime nelle forme e nei 

limiti previsti dalla normativa vigente; provvedere – qualora si rendesse necessario nel corso 
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dell’esecuzione dell’opera e sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, alla 

redazione di varianti al progetto, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.; produrre la documentazione finale dei lavori quale – a titolo esemplificativo: 

certificazioni di conformità delle strutture, degli impianti, dei materiali, rapporti di prova, prove di 

collaudo e quant’altro necessario o accessorio ai fini del conseguimento dell’agibilità o altre 

autorizzazioni o nulla-osta previsti per l’opera. Al termine dei lavori dovrà inoltre procedere al 

necessario aggiornamento al catasto fabbricati ed alla presentazione della SCIA in materia di 

Prevenzione Incendi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Direttore dei lavori è responsabile nei confronti del Comune committente di eventuali danni 

derivanti da inerzia, negligenza, carenze o errori nell’espletamento dei compiti e delle funzioni a 

lui affidate.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il tecnico incaricato deve garantire la presenza costante in cantiere, comunque con frequenza 

almeno settimanale, da attestare mediante apposizione della firma sul giornale dei lavori con 

indicazione della data ed ora della presenza e redazione di verbale di visita da inoltrare in copia 

al  RUP,  assicurando  assistenza  e  sorveglianza  dei  lavori  ivi  compresa  l’adozione  di  tutti  i 

provvedimenti e delle misure e l’effettuazione dei controlli e delle verifiche necessarie. -------------- 

La frequenza delle visite dovrà essere comunque adeguata alla tipologia e complessità delle 

lavorazioni in corso ed alle esigenze del cantiere, in modo da assicurare la regolare esecuzione 

dell’opera. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel corso dello svolgimento dell’incarico il Direttore dei lavori deve coordinarsi costantemente con 

il Responsabile Unico del Procedimento e  relazionare  in ordine all’esecuzione  dei  lavori  e  alla  

corrispondenza  dello  stato  di  avanzamento  temporale  con  il  programma  dei lavori medesimi  

nonché sulla situazione di sub-appalti, cottimi e sub-affidamenti in genere. ------------------------------ 
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Il Direttore dei lavori svolge altresì, qualora in possesso dei requisiti professionali previsti, le 

funzioni di Coordinatore previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori.  Qualora detta funzione fosse assunta da altra figura professionale, il 

Direttore lavori è tenuto a fornire supporto e collaborazione per il coordinamento dell’attività di 

direzione dei lavori con l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.------------- 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO – TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

L’incarico professionale avrà decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva efficace dell’incarico ad eseguire le prestazioni e si riterrà concluso con 

la emissione del certificato di regolare esecuzione dell’opera realizzata e con la consegna alla 

Stazione appaltante di tutta la documentazione finale dei lavori (certificazioni di conformità, 

omologazioni, rapporti di prove di collaudo, ecc…). -------------------------------------------------------------  

In particolare il termine massimo previsto per il completo assolvimento dei servizi di 

progettazione dei lavori necessari e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ivi 

compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo, con 

consegna dei relativi elaborati al protocollo comunale, è stabilito  come segue, decorrente dalla 

suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’incarico: ------------------------------------------ 

- entro il 09 febbraio 2023, per la redazione e consegna del progetto definitivo, completo di 

tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento di pareri e/o nulla-osta da parte degli Enti competenti; 

- entro giorni 15 (quindici), naturali e consecutivi, decorrenti dal formale invito a procedere da 

parte del RUP, per la redazione del progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati e del 

piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera. ---------------------------------------- 

I  suddetti  termini  di  consegna  degli  elaborati  progettuali  –  accettati  dal  professionista  con 

specifica dichiarazione già in sede di partecipazione alla procedura di selezione -, costituiscono 
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tempo massimo di esecuzione, da osservare rigorosamente stanti le condizioni ed i vincoli 

temporali di realizzazione stabiliti dall’accordo di Concessione prot. 99992 del 23.11.2022 con il 

quale viene finanziato l’intervento, pena la revoca del finanziamento concesso. ------------------------ 

Fermo restando quanto sopra enunciato, detti termini potranno essere congruamente prorogati in 

caso di sopravvenienza - nel periodo di espletamento dell’incarico - di nuove norme a disciplina 

dei termini di realizzazione delle opere ed erogazione del contributo finanziario.------------------------ 

Dalle scadenze temporali indicate per l’espletamento dei servizi di progettazione sono esclusi i 

tempi per eventuale Conferenza di Servizi, per l’acquisizione dagli Enti competenti dei pareri 

necessari, per la verifica e validazione dei progetti e per l’approvazione delle varie fasi progettuali 

da parte della Stazione appaltante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Il termine per l’espletamento delle prestazioni di direzione, misura, contabilità e liquidazione 

dei lavori, assistenza al collaudo, accertamento della regolare esecuzione con redazione 

del relativo certificato e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e 

per l’espletamento di tutti gli adempimenti normativi connessi, è strettamente correlato al tempo 

di realizzazione dell’opera stabilito in fase progettuale, a decorrere dalla consegna dei lavori 

stessi all’impresa appaltatrice ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Il tecnico incaricato si impegna alla emissione tempestiva dei documenti inerenti i singoli stati 

d’avanzamento, il conto finale e l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, entro i 

termini specificati nel capitolato speciale d’appalto e dalla normativa vigente. --------------------------- 

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI TRA LE PARTI  

Il professionista/operatore economico incaricato è responsabile verso la Stazione appaltante  

dello svolgimento a regola d’arte delle attività affidate; il medesimo si impegna ad espletare i 

servizi oggetto di incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e secondo i migliori 
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criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 

dall’Amministrazione comunale e dal RUP ------------------------------------------------------------------------- 

Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt.  2229 e seguenti del 

Codice Civile, all’osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in 

materia correlata all’oggetto dell’incarico; egli è inoltre obbligato – unitamente ai propri 

collaboratori – al rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice di comportamento 

nazionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – di cui al DPR n° 62/2013 e s.m. – e 

nel Codice di comportamento integrato con il Sistema di Valori adottato dal Comune di Carpaneto 

P.no con deliberazione G.C. n° 50 del 03.06.2016, nonché all’osservanza delle disposizioni per la 

prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui 

alla Legge n° 190/2012 e s.m.. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Carpaneto Piacentino si impegna ad assicurare la più ampia disponibilità e 

collaborazione del personale dipendente ed in particolare degli Uffici e Servizi competenti per le 

materie oggetto dell’attività; a fornire documentazione e dati in suo possesso funzionali 

all’espletamento dell’incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, a planimetrie catastali e 

rilievi, ad estratti degli strumenti urbanistici. ----------------------------------------------------------------------- 

Il Comune di Carpaneto Piacentino si impegna inoltre a comunicare un indirizzo di posta 

elettronica ed il nominativo e recapito telefonico del Responsabile del procedimento o di un 

referente per consentire un celere svolgimento delle attività. ------------------------------------------------- 

L’Ente  committente  provvede  altresì  a  garantire  al  professionista,  contemporaneamente  al 

conferimento dell’incarico, il libero accesso all’area/immobile interessata/o dal progetto per tutto il 

corso di espletamento dell’incarico medesimo.-------------------------------------------------------------------- 

ART. 6 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALI  
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Il tecnico incaricato sarà soggetto a penalità pari all’uno per mille del corrispettivo, da 

trattenersi sulla liquidazione del compenso professionale: ---------------------------------------------------- 

- per ogni giorno di ritardo rispetto ad ogni singolo termine stabilito al precedente art. 4 per la 

consegna degli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale. ------------------------------------------------ 

- per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’opera da 

realizzare, dal D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., dal DPR n° 207/2010 per quanto applicabile, dal D.M. 

Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 49/2018  per l’attuazione delle attività di competenza in fase 

di esecuzione dei lavori, in particolare in caso di ritardo nella predisposizione e consegna della 

documentazione contabile e di ogni altra documentazione obbligatoria nel corso dei lavori – 

compresi i verbali di sospensione e di ripresa – relativa ai lavori appaltati; ------------------------------- 

- per ogni giorno di assenza, nel caso in cui il tecnico incaricato non assicuri, nello svolgimento 

delle prestazioni – rispettivamente – di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di 

Direttore dei lavori, una presenza costante almeno settimanale in cantiere; ------------------------------ 

- per ciascun inadempimento, nell’ipotesi di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione di una  

delle  prestazioni  dedotte  in  contratto, semprechè  la  gravità  dell’inadempimento non concreti il  

presupposto per la risoluzione del contratto ----------------------------------------------------------------------- 

La stessa misura di penale sarà applicata in caso di non ottemperanza alle prescrizioni contenute 

nel presente disciplinare. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

La penale sarà calcolata sull’onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo. -------------------- 

Le penali sono cumulabili.  L’importo totale delle stesse non può comunque superare il 10% (dieci 

per cento) dell’importo del corrispettivo contrattuale.  Superata tale misura la Stazione appaltante 

potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno al professionista contraente inadempiente 

al quale sarà riconosciuto unicamente il compenso per le prestazioni regolarmente svolte sino  a  
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quel momento, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo di sorta. ------------------------------ 

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del professionista incaricato per 

eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante – inclusa la perdita di finanziamenti per 

ritardi nella produzione della documentazione necessaria - o per indennizzi, risarcimenti, 

interessi, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni o 

altri oneri che l’Ente dovesse sostenere per cause imputabili all’incaricato. ------------------------------ 

ART. 7 – COMPENSI PROFESSIONALI  

Per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali oggetto del presente contratto-disciplinare 

di incarico è stabilito il compenso professionale complessivo di netti € 15.901,64 (in lettere: 

quindicimilanovecentouno/64), comprensivo di spese ed oneri accessori – come risultante 

da offerta negoziata con la procedura evidenziata in premessa. --------------------------------------------- 

Il corrispettivo tiene conto della pluralità di contributi da rendere ed è stato fissato dalle parti in 

misura forfettaria omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 4 agosto 

2006, n. 248----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In base a quanto stabilito dall’art. 2233 c. c. e dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 4 agosto 

2006, le parti concordano che vi è una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di 

liquidazione del compenso professionale, attribuendo rilevanza predominante alla presente 

convenzione. Il contraente rinuncia, pertanto, ad ogni richiesta, anche in sede giurisdizionale, 

relativa alla liquidazione di ogni ulteriore compenso per la prestazione de qua, a prescindere da 

ogni indagine sulla congruità del “quantum” convenuto rispetto all’importanza dell’opera ed al 

decoro professionale, ritenendosi completamente soddisfatto in virtù di quanto percepirà dal 

Comune, astenendosi anche da eventuali azioni rivolte al risarcimento del danno, non avendo 

più null’altro a pretendere. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Il corrispettivo, al netto di contributo integrativo CNPAIA ed IVA è così composto: --------------------- 

* €  3.866,79 (in lettere: tremilaottocentosessantasei/79) per redazione del progetto definitivo; ---- 

* € 4.579,49 (in lettere: quattromilacinquecentosettantanove/49) per  redazione  del  progetto  

esecutivo  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; -------------------------------------- 

* € 7.455,36 (in lettere: settemilaquattrocentocinquantacinque/36) per direzione lavori, misura e 

contabilità, liquidazione tecnico-contabile, assistenza al collaudo, accertamento regolare 

esecuzione e redazione del relativo certificato e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ed aggiornamento catastale e SCIA prevenzione incendi.------------------------------------- 

In caso di variazione dell’importo totale delle opere o delle singole categorie che lo compongono, 

si provvederà alla rideterminazione dell’onorario in base agli stessi parametri del D.M. 17.06.2016 

e con applicazione del ribasso percentuale offerto dal tecnico incaricato in sede di procedura di 

affidamento dell’incarico.   Tuttavia, nel caso in cui dalla rideterminazione dell’onorario risultasse 

un maggior compenso contenuto nel limite del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale 

originario, nulla sarà riconosciuto in aggiunta al tecnico incaricato ed il corrispettivo rimarrà fisso 

ed invariabile. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Resta esclusa dal suddetto importo complessivo di corrispettivo l’attività per la eventuale 

redazione di varianti o modifiche contrattuali inerenti l’appalto, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m., che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera, per le quali sia richiesta 

attività di progettazione.   In tal caso il corrispettivo sarà calcolato con riferimento al D.M. 

Ministero Giustizia 17.06.2016 e sottoposto allo stesso  ribasso  percentuale  offerto  dal  tecnico 

incaricato in sede di procedura di affidamento del presente incarico. ------------------------------------- 

Non sarà riconosciuto alcun compenso, rimborso, indennità per varianti, modifiche, adeguamenti  

che sia  necessario introdurre nei lavori in conseguenza  di difetti, errori od omissioni  in  sede di 
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progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 

progettazione ed attività inerenti la predisposizione del piano di sicurezza. ------------------------------ 

Il corrispettivo è da intendersi al lordo di qualsiasi spesa per vacazioni, trasferte o riferita a 

qualsiasi altro rimborso o indennità, ivi compresa – in caso di professionista iscritto al regime 

contributivo di gestione separata INPS – la quota 4% di rivalsa INPS che, qualora il professionista 

intendesse esporla in fattura, dovrà essere scorporata dal compenso e non aggiunta.---------------- 

Lo stesso corrispettivo così determinato deve essere unicamente maggiorato del contributo 

integrativo spettante alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale, nella misura 

del 4%, nonché dell’IVA, attualmente nell’aliquota del 22%. -------------------------------------------------- 

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO Il corrispettivo, così come 

stabilito all’art. 7 ed eventualmente adeguato ai sensi dello stesso articolo e diminuito delle 

eventuali penali di cui all’art. 6, sarà corrisposto con le modalità di seguito descritte: ------------------ 

a) – relativamente alle prestazioni inerenti la progettazione e coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione dei lavori: -------------------------------------------------------------------------------- 

* primo acconto, corrispondente alle attività di redazione del progetto definitivo e prestazioni 

tecnico-amministrative connesse – in unica soluzione, ad intervenuta approvazione da parte della 

Giunta Comunale, del progetto definitivo dell’opera completo di tutti i pareri necessari; --------------- 

* saldo, corrispondente all’attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e prestazioni tecnico-amministrative connesse – in unica soluzione, ad 

intervenuta approvazione da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo dell’opera 

validato dal RUP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)  –  relativamente  alle  prestazioni  inerenti   la   direzione   lavori,   misura   e   contabilità, 

liquidazione  tecnico-contabile,  assistenza  al collaudo,  coordinamento  della sicurezza in 
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fase di esecuzione dei lavori ed accertamento della regolare esecuzione dei medesimi------- 

* acconti, a seguito della emissione ed approvazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori 

(SAL) contabilizzato all’impresa appaltatrice, calcolati in misura proporzionalmente al valore dello 

stato d’avanzamento medesimo, previa verifica formale positiva da parte del RUP delle 

contabilizzazioni; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* saldo di tutte le competenze professionali all’emissione ed approvazione del Certificato di 

avvenuta regolare esecuzione dell’opera. -------------------------------------------------------------------------  

Il pagamento dei corrispettivi avrà luogo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione 

al protocollo comunale di ogni relativa fattura elettronica (inoltrata al codice univoco ufficio 

UF7J09), previo atto di liquidazione adottato dal Responsabile del Servizio competente, 

attestante la conformità della spesa all’assunzione dell’impegno nonché l’avvenuta regolare 

esecuzione delle prestazioni e la regolarità della posizione contributiva del tecnico incaricato  –   

da accertare mediante acquisizione d’ufficio della apposita certificazione INARCASSA e del 

DURC in caso di presenza di dipendenti.   In caso di accertata irregolarità contributiva si 

procederà ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m..------------------------------------  

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla 

liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il 

non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente la procedura di 

risoluzione del contratto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010, n° 136 e s.m. i pagamenti in 

pendenza del presente contratto-disciplinare saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico  

su apposito conto  corrente  bancario o postale dedicato – anche se non in via esclusiva,  acceso  

presso banca o presso la Società Poste Italiane spa. ----------------------------------------------------------- 
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A tale scopo il professionista incaricato obbligatoriamente  comunica, ai sensi del comma 7 dello 

stesso art. 3 della Legge n° 136/2010, i seguenti estremi identificativi del predetto conto corrente 

nonché le generalità ed il codice fiscale della/delle persona/persone delegata/delegate ad 

operare su di esso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- conto corrente bancario Banca CREDIT AGRICOLE – Filiale di Piacenza, Via XXI Aprile, 1 – 

codice IBAN: IT 43 R 06230 12606 000031451812 – intestato a Alessandro Cordani sul quale è 

autorizzato ad operare: lo stesso intestatario, come sopra già identificato; ------------------------------- 

Il tecnico incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all’Ente committente ogni 

variazione ai dati forniti; lo stesso si obbliga ad osservare in tutte le operazioni riferite al presente 

contratto-disciplinare, pena la nullità assoluta del medesimo, le norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla menzionata Legge, consapevole che l’esecuzione di transazioni senza 

avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, è causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 8 dello 

stesso art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. ed ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. ------------- 

ART. 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO ED AL CORRISPETTIVO  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche o variazioni al 

contratto ed al corrispettivo durante il periodo di efficacia del medesimo, al ricorrere delle 

condizioni e con le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., da valutarsi da parte 

del RUP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oltre quanto già previsto all’art. 7 il corrispettivo potrà essere rideterminato in caso di affidamento 

di prestazioni non previste in origine, eccedenti il presente contratto, fino al limite previsto dalla 

normativa, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. --- 

L’adeguamento del  corrispettivo è disposto,  con  riferimento alle prestazioni  ulteriori  affidate, in 
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 base ai parametri e alle categorie di lavorazioni coinvolte di cui al D.M. 17.06.2016 e con 

applicazione dello stesso  ribasso  percentuale offerto dall’incaricato in sede di affidamento  delle 

prestazioni originariamente definite. --------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 10 – GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA  

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., il professionista incaricato, 

nominativamente indicato quale tecnico responsabile dell’espletamento delle prestazioni oggetto 

del presente contratto, presenta la seguente polizza assicurativa “all risks” di responsabilità civile 

professionale: polizza Zurich Pro Professione Architetto n° 946A6735 – stipulata con la 

Compagnia ZURICH INSURANCE PLC in data 12.07.2017 per massimale garantito pari ad Euro 

500.000,00, non inferiore all’importo complessivo dei lavori in progetto in corso di validità, 

comprendente garanzie aggiuntive operanti nell’ambito del massimale di responsabilità civile 

professionale per direzione lavori e direttiva cantieri D. Lgs. 81/2008 e s.m..----------------------------- 

Detta polizza copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 

compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara 

e in ogni caso nella redazione del progetto esecutivo che determinino a carico della Stazione 

appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi. ---------------------------------------------------- 

Detta polizza ha efficacia dalla data di inizio dei lavori e validità per l’intera durata dei medesimi, 

sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo 

provvisorio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La mancata copertura assicurativa esonera la Stazione appaltante dal pagamento dei corrispettivi 

professionali determinati. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il professionista incaricato assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per 

infortuni o danni a persone o beni appartenenti al soggetto medesimo, alla Stazione appaltante o 
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a terzi nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto-disciplinare o derivanti da 

negligenze, omissioni, violazioni di norme o altre inadempienze comunque connesse o afferenti 

l’esecuzione delle prestazioni medesime. In particolare il soggetto incaricato deve tenere indenne 

e manlevare da ogni responsabilità la Stazione appaltante per qualsiasi danno possa 

arrecare/derivare a persone e/o a beni di cui sopra nonchè per danni eventualmente non coperti, 

in tutto o in parte, dalla polizza in essere. -------------------------------------------------------------------------- 

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi inerenti e conseguenti al presente 

contratto-disciplinare il tecnico/l’operatore economico incaricato presenta inoltre cauzione 

definitiva, resa ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e conformemente allo schema-

tipo di cui al D.M. Sviluppo Economico 16.09.2022, n° 193, costituita mediante polizza 

fidejussoria assicurativa n° PC2YZXP8 rilasciata in data 12.01.2023 dalla Compagnia ZURICH 

INSURANCE PLC – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Milano, per l’importo di 

Euro 1.590,16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto di incarico e, comunque, efficacia 

fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del 

documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la 

definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del 

contratto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In  caso  di  escussione  anche  parziale della  garanzia  sopra  indicata  il  soggetto  incaricato  è  

obbligato a procedere alla sua reintegrazione entro il termine di giorni dieci lavorativi dal 

ricevimento della richiesta dell’Ente.---------------------------------------------------------------------------------- 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria  definitiva o il mancato reintegro della stessa, 

costituisce  grave  inadempimento  e  la  Stazione appaltante avrà facoltà  di  dichiarare  risolto di  
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diritto il presente contratto-disciplinare.------------------------------------------------------------------------------ 

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi 

di risoluzione del contratto e per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 3 “Contenuti e 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico” .----------------------------------------------- 

ART. 11 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO  

Come già evidenziato all’art. 3 del presente contratto-disciplinare, l’affidatario dell’incarico non 

potrà avvalersi del subappalto per l’espletamento delle prestazioni descritte, ciò ai sensi di quanto 

previsto all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., fatta eccezione per i casi previsti dalla 

medesima norma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Stazione appaltante rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l’operatore economico 

incaricato e gli eventuali soggetti collaboratori.-------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 105 comma 1 dello stesso D. Lgs. n° 50/2016 il contratto non può essere 

ceduto, a pena di nullità. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 12 – INCOMPATIBILITA’  

Per il tecnico incaricato valgono, sino al completo espletamento dell’incarico, tutte le cause di 

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.  Pertanto 

il Professionista titolare delle prestazioni oggetto del presente contratto-disciplinare non potrà 

partecipare né all’appalto né ad eventuali sub-appalti o cottimi relativi all’opera pubblica oggetto 

del presente incarico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

All’appalto  non  possono  inoltre  partecipare  soggetti   controllati,  controllanti  o collegati  al 

professionista medesimo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. ------------------------------------------ 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico, ai 

suoi collaboratori ed ai rispettivi dipendenti. ----------------------------------------------------------------------- 
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Al riguardo l’incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di 

conflitto di interesse con il Comune di Carpaneto Piacentino – Stazione appaltante. ------------------ 

Lo stesso tecnico si impegna comunque a comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di  

cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé 

medesimo sia per i suoi collaboratori. ------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Qualora nello svolgimento del servizio il tecnico/l’operatore economico incaricato non ottemperi 

alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nel presente contratto-disciplinare o alle indicazioni o 

direttive legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, si discosti dalle 

modalità di espletamento delle prestazioni senza valida giustificazione scritta, sospenda il 

servizio senza giustificato motivo, non produca la documentazione richiesta oppure assuma 

atteggiamenti o comportamenti inadeguati, la Stazione appaltante provvederà – a mezzo di 

comunicazione notificata al tecnico medesimo a mezzo posta elettronica certificata – ad intimare 

il rispetto delle specifiche clausole entro un termine perentorio sospendendo gli eventuali 

pagamenti in corso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il contratto potrà altresì essere risolto di diritto, in danno al tecnico contraente, senza necessità di 

previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m. e – per quanto 

applicabile – ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile “Clausola risolutiva espressa”, nei seguenti 

casi: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza o il venir meno dei 

requisiti (titoli / abilitazioni professionali qualificanti…) richiesti per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente affidamento; ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) perdita o sospensione della  capacità a  contrattare con la Pubblica Amministrazione a  seguito  
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di provvedimento giurisdizionale (irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. 

Lgs. n° 231/2001);--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità 

organizzata e di cui al Codice delle leggi antimafia D. Lgs. n°159/2011 e s.m. o in caso di 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) violazione grave di disposizioni in materia fiscale, tributaria, contributiva oppure in materia 

assistenziale o del diritto al lavoro verso dipendenti o collaboratori o in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e di assicurazioni obbligatorie del personale; ------------------------------------------------ 

e) accertamento della violazione del divieto di subappalto delle prestazioni o del divieto di 

cessione - anche parziale - del contratto, di cui al precedente art. 11; ------------------------------------- 

f) superamento del limite massimo di applicazione delle penali, come riportato all’art. 6.-------------- 

g) qualora il tecnico incaricato si rendesse colpevole di grave errore professionale o di gravi e/o 

ripetute violazioni contrattuali e/o di mancato rispetto della normativa applicabile; --------------------- 

h) in caso di manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi affidati; -------------------------------------- 

i) qualora si dimostri che in fase di procedura di affidamento siano state rese false dichiarazioni o 

prodotta falsa documentazione; --------------------------------------------------------------------------------------- 

l) rilevata violazione degli obblighi di condotta e delle norme comportamentali definite dai Codici 

di comportamento enunciati al precedente art. 5 nonché in caso di inosservanza di disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 

Amministrazione di cui alla Legge n° 190/2012 s.m.------------------------------------------------------------ 

Come già evidenziato all’art. 8 del presente contratto-disciplinare costituirà altresì causa di 

risoluzione del contratto:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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m) l’inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ad esso riferiti, di cui all’art. 3 

della Legge 13.08.2010, n° 136 e s.m. ----------------------------------------------------------------------------- 

La risoluzione del  contratto  sarà  disposta  con provvedimento motivato del Responsabile Unico 

del Procedimento, notificato al contraente inadempiente a  mezzo posta  elettronica certificata ed 

avrà effetto dalla data di ricevimento dello stesso.--------------------------------------------------------------- 

Al soggetto incaricato inadempiente saranno riconosciuti unicamente i compensi relativi alle 

prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto.----------------------- 

Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni diretti 

ed indiretti imputabili al soggetto incaricato inadempiente. ---------------------------------------------------- 

Si applicano inoltre le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei 

contratti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 14 – RECESSO DAL CONTRATTO  

La Stazione appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente contratto in ogni 

momento, ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile con riserva di utilizzare gli elaborati progettuali 

eventualmente già predisposti. In tal caso, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., al 

soggetto incaricato sarà riconosciuto il corrispettivo per le prestazioni fino a quel momento 

effettuate nonché un eventuale indennizzo pari ad un decimo del corrispettivo relativo alle residue 

prestazioni non eseguite. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il soggetto incaricato rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore 

compenso o indennizzo e/o rimborso spese. ---------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell’art. 109 comma 3 del menzionato D. Lgs. n° 50/2016 e s.m., la comunicazione di 

recesso sarà effettuata mediante posta elettronica certificata con preavviso di 20 (venti) giorni. ---  

Dalla data di efficacia del recesso il tecnico/l’operatore economico incaricato dovrà cessare tutte 
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le prestazioni contrattuali e gli elaborati eventualmente già predisposti diverranno di proprietà 

della Stazione appaltante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’operatore economico incaricato potrà esercitare il diritto di recesso dall’incarico unicamente per 

gravi e giustificati motivi, nell’ipotesi di giusta causa, dandone preavviso di almeno 20 (venti) 

giorni; in tale caso avrà diritto al compenso per la sola prestazione fornita a regola d’arte sino a 

quella data.   Nel caso in cui il soggetto incaricato recedesse dall’incarico senza giusta causa, la 

Stazione appaltante avrà diritto al risarcimento di eventuali danni e/o maggiori spese per un 

nuovo affidamento dei servizi oggetto di incarico. --------------------------------------------------------------- 

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Eventuali controversie relative al presente contratto-disciplinare derivanti sia dall’interpretazione 

che dall’esecuzione dello stesso, qualora non componibili previo esperimento dei tentativi di 

accordo bonario e di transazione di cui agli artt. 206 e 208 del D. Lgs. n° 50/2016, saranno 

devolute alla competenza del giudice ordinario presso il Foro di Piacenza.  E’ esclusa la 

competenza arbitrale. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nelle more della risoluzione delle controversie il soggetto incaricato non potrà comunque 

rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla 

Stazione appaltante.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ART. 16 – DOMICILIO – RAPPRESENTANZA DELLE PARTI  

Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente:------------------- 

a) Il professionista incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto 

medesimo: Arch. ALESSANDRO CORDANI, presso la sede dello Studio in Ponte dell’Olio (PC), 

Piazza delle Fornaci, n° 20, cap. 29028 Ponte dell’Olio (PC); indirizzo pec: 

alessandro.cordani@archiworldpec.it ------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:alessandro.cordani@archiworldpec.it
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b) la Stazione appaltante Comune di Carpaneto Piacentino, presso la Residenza Municipale, 

Piazza XX Settembre, 1 – 29013 Carpaneto Piacentino (PC); indirizzo pec: 

comune.carpaneto@legalmail.it -------------------------------------------------------------------------------------- 

Qualunque comunicazione effettuata dalla Stazione appaltante committente al domicilio indicato 

si intende efficacemente ricevuta dall’operatore economico incaricato. La Stazione appaltante 

indica quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 6  del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m. l’Ing. Paolo Giovanelli, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico 

Manutentivo-Lavori Pubblici dell’Ente-------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI - DISPOSIZIONI FISCALI  

La sottoscrizione del presente contratto-disciplinare di incarico costituisce accettazione delle 

condizioni e delle modalità di espletamento dell’incarico in esso contemplate. -------------------------- 

L’efficacia dello stesso cesserà con l’espletamento di tutte le attività previste. -------------------------- 

Il presente contratto-disciplinare, redatto in forma di scrittura privata, sarà sottoposto a 

registrazione in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 secondo comma del DPR 

26.04.1986, n° 131 e s.m.; ricorrendo tale necessità le parti chiederanno l’applicazione 

dell’imposta in misura fissa trattandosi di prestazioni soggette ad IVA e le eventuali spese 

conseguenti alla registrazione saranno a carico della parte richiedente.----------------------------------- 

Tutte  le  spese, imposte, tasse, oneri e diritti inerenti e conseguenti il presente contratto-

disciplinare necessarie al perfezionamento ed alla eventuale registrazione fiscale in caso d’uso 

del medesimo, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto incaricato che le assume rinunciando 

ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.----------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare, l’imposta di bollo è assolta mediante versamento con modello F23 o F24 

trattandosi di contratto stipulato in forma telematica sul portale del mercato elettronico per la 

mailto:comune.carpaneto@legalmail.it
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Pubblica Amministrazione - Me.PA.- di Consip spa, ai sensi dell’art. 32 c 14 del D. Lgs. n° 

50/2016 e s.m.-- Sono a carico della Stazione appaltante committente gli oneri per IVA e 

contributo previdenziale integrativo dovuto alla Cassa professionale di appartenenza del soggetto 

incaricato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ART. 18 – INFORMATIVA IN ORDINE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI . 

Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto incaricato e la Stazione appaltante committente 

si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m. e del Regolamento UE 

2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-

amministrative connesse all’esecuzione del contratto medesimo. Il conferimento dei dati ha 

natura obbligatoria per l’affidatario dell’incarico a pena di decadenza dell’aggiudicazione.------------ 

I dati personali raccolti e trattati per il procedimento connesso al presente contratto riguardano 

dati identificativi, non sono previsti trattamenti di dati personali particolari (dati sensibili). ------------ 

I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione 

responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti destinatari 

delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi della Legge n° 241/1990 e 

s.m..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità del trattamento stesso, idonei 

a garantire la sicurezza, la integrità e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza. ----- 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.------- 

Il soggetto attivo della raccolta dei dati e titolare del trattamento è il Comune di Carpaneto 

Piacentino, in persona del Sindaco pro-tempore – legale rappresentante dell’Ente. ------------------- 
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Responsabili ed incaricati del trattamento: Rita Veneziani e Paolo Giovanelli; Responsabile della 

protezione dei dati (DPO): società GALLI DATA SERVICE srl, e-mail: dpo@gallidataservice.com  

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto  non  previsto  espressamente nel presente contratto-disciplinare si fa riferimento alle 

leggi vigenti in materia di contratti pubblici ed alle norme del Codice Civile. Il presente contratto-

disciplinare d’incarico è stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto 

dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.. ----------------------------------------------------------- 

Esso non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ed è la completa e precisa espressione della 

volontà delle parti le quali lo leggono, confermano  e  sottoscrivono  come  appresso con firma 

digitale – ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n° 82/2005 - Codice dell’Amministrazione Digitale 

(C.A.D.) e s.m.  I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui 

all’art. 24 comma 4 del medesimo D. Lgs. n° 82/2005 e s.m. ------------------------------------------------- 

Per COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO                          IL PROFESSIONISTA  INCARICATO 

Il Responsabile del Servizio Appalti-Contratti                                  Arch.  Alessandro Cordani 

                         Rita Veneziani                                                    Firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005     

    Firmato digitalmente ex D. Lgs. 82/2005                                
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